

COMMITTENTE:

COMUNE DI BRANDIZZO

OGGETTO:

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA
"BRUNO BUOZZI" - LOTTO 2**

PROGETTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - NEXT GENERATION
EU - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2
CUP F69I22001680001 - CIG 9769855365



LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

VIA G. MATTEOTTI N° 6 - 10032 BRANDIZZO (TO)

CODICE AREA:

GEN

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

N° ELABORATO:

007

ARCHIVIO: 5264 221 GEN 007 ESE 00

SCALA: -

TITOLO ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA:


Loranzè, Luglio
2023

CONTROLLO QUALITA' ELABORATI			REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO	APPROVATO	REV	DATA	NOTE
CODICE	AMBITO PROGETTUALE	RESPONSABILE D'AREA	RESP. AREA	COORDINATORE	RESP. PROG.		0	07/2023	EMISSIONE
ARC	ARCHITETTURA ED EDILIZIA	Arch. A. DEMARIA - Arch. M. DI PERNA	A.S.	A.D.	F.G.	A.D.	1	.	.
GEO	AMBIENTE E TERRITORIO	Geol. P. CAMBULI	.	.			2	.	.
IDR	IDRAULICA	Ing. M. VERNETTI ROSINA	.	.			3	.	.
IEL	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Ing. G. ZAPPALA'	.	.			4	.	.
IME	IMPIANTI FLUIDO MECCANICI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			5	.	.
SIC	SICUREZZA	Ing. E. MORTELLO	.	.			6	.	.
STR	STRUTTURE E INFRASTRUTTURE	Ing. A. VACCARONE - Geom. F. TONINO	.	.			7	.	.
VVF	PREVENZIONE INCENDI	Ing. A. BREGOLIN	.	.			8	.	.
EXT	COLLABORATORI ESTERNI	.	.	.			9	.	.

Strada Provinciale 222, n°31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125.1970499 FAX 0125.564014

e-mail:
info.sertec@sertec-engineering.com
www.sertec-engineering.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Gianluca ODETTO



PROGETTISTA:


Arch. Alessandro DEMARIA
N°8982 Ordine degli
Architetti di Torino

TIMBRO:



COPROGETTISTA:

TIMBRO:



Lavori di efficientamento energetico e messa a norma della scuola primaria "Bruno Buozzi"
 - PROGETTO ESECUTIVO Lotto2

A	LAVORI	
A1	Importo lavori, soggetti a ribasso	€ 71 502,95
A2	Oneri della sicurezza esterni, non soggetti a ribasso	€ 8 037,90
A3	Importo della manodopera, non soggetto a ribasso	€ 69 459,15
	totale lavori in appalto	€ 149 000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	I.V.A. su lavori 10% di A	€ 14 900,00
B2.1	Spese per consulenze tecniche specialistiche	€ 2 300,00
B2.2	Contributo C.N.P.A.I.A.	€ 92,00
B2.3	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 526,24
B3	Fondo per imprevisti sui lavori	€ 3 287,76
B4.1	Accantonamento incentivi tecnici	€ 2 980,00
B4.2	Spese tecniche per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, DL, misura e contabilità, C.R.E., coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 21 201,93
B4.3	Contributo C.N.P.A.I.A.	€ 848,08
B5	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 4 851,00
B6	Arrotondamenti	€ 12,99
	TOT somme a disposizione	€ 51 000,00
	TOTALE A+B	€ 200 000,00